

Република Србија

Град Пирот

11 Број: 404-749/19

Дана: 27.08.2019

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-738/2019 од 27.08.2019. године, помоћница градоначелника Града Пирота доноси:

ОДЛУКУ

О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта

ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза

Редни број јавне набавке: 1.3.41/2019

Обуставља се отворени поступак јавне набавке, набавка радова: Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и у Службеном гласнику Републике Србије, из разлога што Наручилац није примио ни једну прихватљиву понуду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац, помоћница градоначелника Града Пирота, донела је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, број 404-549/2019 од 02.07.2019. године, редни број набавке 1.3.41/2019, набавка радова: Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза.

За наведену јавну набавку радова у отвореном поступку, Наручилац је упутио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници Наручиоца и у Службеном гласнику Републике Србије.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца је пристигла једна понуда. Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени и сачинила Извештај дана 27.08.2019. године.

У Извештају о стручној оцени понуда од 27.08.2019. године, Комисија за јавну набавку је константовала:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза
ОРН	45262700 – адаптација зграда
Редни број јавне набавке	1.3.41/2019
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за	Средства за наведену набавку су предвиђена Уговором о правима и обавезама КУЈУ и Града у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта

плаћање	ОШ "Осми септембар" у Пироту бр. 351/873-19 од 08.05.2019.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	49.896.097,00

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)

Назив/име понуђача		
Благовремене понуде		Неблаговремене понуде
1.	Неимар пројект Д.О.О., ул. Милентија Поповића 5В/6, Београд.	/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Приликом разматрања понуде Неимар пројект Д.О.О., која је код Наручиоца заведена под бројем 404-666/2019 од 05.08.2019.године, а код Понуђача под бројем 304/Ни од 02.08.2019.године, Комисија за предметну јавну набавку је уочила следеће рачунске грешке: Код ставке III.4.„Керамичарски радови“, на страни 76. Конкурсне документације позиција 11. „Набавка и монтажа алуминијумских ободних лајсни за керамику на степеницама“ производ количине и јединичне цене није тачан како је Понуђач написао $330 \times 492,20 = 164.736,00$ динара, већ треба да износи 162.426,00 динара што је проузроковало грешку у укупном збиру керамичарских радова. Нетачан збир је 2.859.729,00 динара, а исправно би било 2.857.419,60 динара. У „Рекапитулација унутрашњих радова у другој фази 2.А“ на страни 89. Конкурсне документације Понуђач је уписао 0,00 динара код ставке „Керамичарски радови“ што је довело до нетачног износа рекапитулације унутрашњих радова у другој фази. Уписано је 8.793.033,39 динара, а треба да износи 11.650.452,99 динара. Понуђач је у укупној рекапитулацији понудио 49.569.594,93 динара без ПДВ-а треба 52.427.014,53 динара без ПДВ-а односно 62.912.417,44 динара са ПДВ-ом.

Поводом тога, дана 13.08.2019. године Комисија је поменутом понуђачу путем мејла упутила Допис: Сагласност за исправку рачунских грешака.

У остављеном року Понуђач се путем мејла сагласио са исправком рачунских грешака.

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
404-666/2019	Неимар пројект Д.О.О., ул. Милентија Поповића 5В/6, Београд.	Понуда се одбија као неприхватљива на основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гл. РС. 68/2015) зато што је Понуђач понудио цену од 52.427.014,53 динара без ПДВ-а, која је изнад процењене вредности у предметној јавној набавци. Процењена вредност

		за предметну јавну набавку износи 49.896.097,00 динара без ПДВ-а.
--	--	--

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

С обзиром да није примљена ни једна прихватљива понуда, Комисија није могла применити критеријум који је био предвиђен Конкурсном документацијом.

На основу наведеног, Комисија за предметну јавну набавку, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.68/2015), предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке, редни број 1.3.41/2019: Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, Граду Пироту, Српских владара 82, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
2. износ таксе: 120.000,00 динара
3. број рачуна: 840-30678845-06
4. шифра плаћања: 153 или 253
5. позив на број: 1.3.41/2019
6. сврха: ЗЗП; Град Пирот: 1.3.41/2019
7. корисник: буџет Републике Србије
8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе
9. потпис овлашћеног лица банке



Помоћница градоначелника

Милица Голубовић
Милица Голубовић